

Số : 17/TM-BV

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi các Công ty

Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, bê sơn Khoa, Phòng trong Bệnh viện”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt – TMH – RHM An Giang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Cao Văn Tuấn (Phòng Tổ chức Hành chính) Số điện thoại: 0989.625.598;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – TMH – RHM An Giang, số 12B Lê Lợi phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Nhận qua email: todauthau.bv3ckag@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến 14 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chi tiết gói thầu “Sửa chữa, bê sơn 1 số Phòng, Khoa trong Bệnh viện” (kèm theo danh mục)
- Địa điểm sửa chữa: Bệnh viện Mắt – TMH – RHM An Giang, số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Thông tin khác: Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. Hình thức hợp đồng: Trọn gói (giá đã bao gồm thuế, chi phí vật tư, nhân công, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng).

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi bảng chào giá đến bệnh viện theo 2 cách:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – TMH – RHM An Giang, số 12B Lê Lợi phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nhận qua email: todauthau.bv3ckag@gmail.com

Nơi nhận:

- Lưu: VT. Tô đầu thầu



Mã Lan Thanh



DANH MỤC SỬA CHỮA, BÊ SƠN KHOA, PHÒNG BỆNH VIỆN

(Kèm theo Thơ mời báo giá 17 /TM-BV ngày 20/10/2023 của Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang)

Stt	Phòng	Nội dung	Công việc thực hiện	Khoa, Phòng	Số lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Phòng mổ 202	Buồng tiền phẫu và Buồng thay đồ phòng mổ; Vách tường bị thấm và đổi màu; Trước phòng mổ 202 và cầu thang lên lầu 2	- Sùi một phần tường vị trí bị thấm - Vệ sinh chà nhám một phần vị trí tường bị thấm và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Tai mũi họng	1	phòng			
2	Nhà vệ sinh phòng mổ 2.02	Chống thấm lát gạch	- Tháo dỡ lát gạch hiện trạng - Đục bỏ lớp hồ cán nền - Vệ sinh nền chống thấm - Cán nền lát gạch chống thấm	Tai mũi họng	1	phòng			
3	Phòng 2.06	Bê sơn trần nhà bị thấm	- Sùi một phần tường vị trí bị thấm - Vệ sinh chà nhám một phần vị trí tường bị thấm và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Tai mũi họng	1	phòng			
4	Vách kiến phòng 2.04A và 2.06	Dơ và đen		Tai mũi họng	2	phòng			
5	Buồng 2.05	Bê sơn tường chỗ máy lạnh		Tai mũi họng	1	phòng			
6	Buồng 2.11	Bê sơn hết phòng và la phong		Tai mũi họng	1	phòng			
7	Nhà vệ sinh trại bệnh	Bê sơn, đóng thạch cao hộp gel Khu nhà vệ sinh trại Bệnh	- Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu - Lắp đặt tấm thạch cao một phần vị trí hộp gen	Tai mũi họng	1	phòng			

Stt	Phòng	Nội dung	Công việc thực hiện	Khoa, Phòng	Số lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
8	Nhà vệ sinh phòng khám dịch vụ lầu 3	Bê sơn trong và trước phòng	- Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Tai mũi họng	1	phòng			
9	Cầu thang bộ lầu 2	Bê sơn lõi đi cầu thang bộ số 2		Tai mũi họng	1	phòng			
10	Phí trước Phòng hành chính 2.13	Bê sơn phí trước Phòng Hành chính TMH		Tai mũi họng	1	phòng			
11	Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh	Bê sơn hết phòng xét nghiệm; X-Quang la phong, vách tường bê sơn; Bê sơn trước Khoa xét nghiệm đến xử lý nước thải	- Vệ sinh chà nhám tường, trần la phong và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu phòng xét nghiệm và X-Quang - Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu khoa Xét nghiệm đến xử lý nước thải	Xét nghiệm & CĐHA	1	phòng			
12	Phòng 0.09 RHM	Bê sơn do bong tróc và thấm	- Sủi một phần tường vị trí bị thấm	Khoa RHM	1	phòng			
13	Phòng 0.10 RHM.	Bê sơn do bong tróc và thấm		Khoa RHM	1	phòng			
14	Phòng 0.14 RHM	Sơn bê do bong tróc và thấm hết phòng		Khoa RHM	1	phòng			

T N
BỆNH
M
AI MŨ
ANG H

Stt	Phòng	Nội dung	Công việc thực hiện	Khoa, Phòng	Số lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
15	Phòng 0.16, 18 RHM	Sơn bê do bong tróc và thấm	bị thấm - Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Khoa RHM	1	phòng			
16	Hành lang RHM	Sơn bê do bong tróc và thấm		Khoa RHM	1	phòng			
17	Phòng Kế toán	Sơn bê bong tróc và thấm		Phòng kế toán	1	phòng			
18	Khoa Dược	Sơn bê bong tróc và thấm		Khoa dược	1	phòng			
19	Nhà thuốc	Thấm dột, máy tôn, tạt nước và bê sơn		Nhà thuốc	1	phòng			
20	Sảnh chờ thu viện phí, thu tiền thuốc	Bê sơn do thấm, bong tróc	- Sùi một phần tường vị trí cần sơn nước - Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Phòng TCHC	1	phòng			
21	Công số 2	Làm cửa sắt, lót gạch, lót đá hoa cương, xây rãnh thoát nước công số 2	- Tháo dỡ cửa sắt kéo có lá và sửa chữa lại - Đục một phần nền cũ và lót lại bằng gạch 400x400 và một phần đá granite - Cải tạo rãnh thoát nước	Phòng TCHC	1	Công			
22	Nhà xe	Đổ bê tông đường lên xuống xe nhân viên và xe người bệnh; Nâng nền hệ thống giữ xe	- Đổ bê tông đường xe bằng đá 1x2, dày 200 - Xây bó nền, bê tông lót nền đá 4x6, dày 100 và láng nền hệ thống giữ xe	Phòng TCHC	1	Nhà xe			

Stt	Phòng	Nội dung	Công việc thực hiện	Khoa, Phòng	Số lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
23	Phòng mổ 1.02	Sửa chữa Phòng 1.02 chống thấm bê sơn	- Sủi một phần tường vị trí cần sơn nước - Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Khoa Mắt	1	phòng			
24	Phòng 301	Lăn bê sơn trước và trong Phòng 301		Khoa Mắt	1	phòng			
25	Phòng 302	Lăn bê sơn		Khoa Mắt	1	phòng			
26	Phòng 305	Lăn bê sơn do thấm		Khoa Mắt	1	phòng			
27	Nhà vệ sinh Phòng khám 305 và 301	Làm gờ chống nước ngập nhà vệ sinh phía sau Phòng 303	- Xây gờ chống nước tràn và ốp gạch	Khoa Mắt	1	phòng			
28	Sảnh chờ khám lầu 3	Bê sơn góc sảnh chờ khám bệnh kế Hội trường; Trước thang máy và góc trước phòng 305	- Sủi một phần tường vị trí cần sơn nước - Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Khoa Mắt	1	phòng			
29	Phòng 1.09	Bê sơn trần, và một số chỗ thấm		Khoa Mắt	1	phòng			
30	Nhà vệ sinh trại bệnh và kho	Bê sơn, làm thạch cao hợp gen nhà vệ trại bệnh, Bê sơn Kho	- Vệ sinh chà nhám tường, trần la phong và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu phòng vệ sinh trại bệnh - Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu nhà kho	Khoa Mắt	1	phòng			
31	Phòng 1.11	Bê sơn trần	- Sủi một phần tường vị trí	Khoa Mắt	1	phòng			
32	Phòng 1.10	Bê sơn vách tường		Khoa Mắt	1	phòng			

Stt	Phòng	Nội dung	Công việc thực hiện	Khoa, Phòng	Số lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
33	Hành lang khoa Mắt	Bê sơn, rãnh tường hành lang	cần sơn nước - Vệ sinh chà nhám một phần tường và sơn lại bằng sơn nước 01 nước lót, 02 nước màu	Khoa Mắt	1	phòng			
34	Nhà vệ sinh	Bê sơn trong và trước phòng		Phòng KHTH	1	phòng			
35	Nhà giặt	Bê sơn và la phong bị thấm		Phòng KHTH	1	phòng			
TỔNG CHI PHÍ NHẬN THẦU								0	